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8451 Ajka-Padragkut, Padragi ot 252.
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Arajanlat
MEGRENDELO : Devacseri Polgarmesteri Hivatal
8460 Devecser, Deak tér 1.
VALLALKOZG Ez nem semmi Kfi
8451 Ajka-Padragkut, Padragi Gt 252.
23761328-2-19
LETESITMENY: Devecseri Polgarmesteri Hivatal
8460 Devecser, Dedk tér 1.
Miiszaki lefras:

Tet8szerkezet megertsitése U faanyaggal. Hibas részek cseréje.
Héjazat magfelels elkészitése Gj cserép fedeéssel.
Badogos szerkezetek készitése horgany lemezzel.

Elszamolasi mod: tételes

Fizetési mad : atutalas
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Ez nem semmi Kit

8451 Aika-Padraghalt, Padragi it 262,
Etérhetfseg: +36206320081; +36203679207
Email: eznemsemmikft@gmail.com
Addszam: 23761328-2-18

Cégjegyzék szam; 19-09-514833

Tétet

) ANYAG MUNKADIJ
RMurikafolyamat egys. egys. Ar 1 Fi
TlHomlokzati afvany épitése a. 0 Ft 0Ft
180,00im? |d.- 1 500 Ft 270 000 Ft
2|Tetd héjazat és hadoges elemek bontasa a. O Ft 0 Ft
200,00 m= 1d. 2 500 Ft 500 000 Ft
3|Faszerkezeli elemek javitasa, cseréje a. 120 D00 Fi 120 000 Ft
1,00]ab |d. 350 060 Ft 350 000 Ft
4| Csdppentilemez baépiiése deszkara a. 2015 Ft 62 465 Fi
31.00{fm |d. 2 500 Ft 77 500 Ft
5|Paradterasztd szélzard tetéfdlia teritése a. 669 Ft 652 275 Ft
200,00|m? |d. 1600 Fi 200 008 Ft
BiEllentée és Iécezés kaszitése a. 1942 Fi 388 400 Ft
200,00|m? {d 3200 Ft 640 000 Ft
7|Caerépfedes készitése a 9 800 Ft 1 960 000 Ft
200,00im? |d. 4 500 Fi 900 000 Ft
8|Figgberesz készitése horganybdl KSZ 33 cm a, 12 640 Ft 391 840 Ft
31.60}fm {d 5 500 Ft 170 500 Ft
911 efolyocss szerelése horganybél KSZ 33 cm . 10 505 7Y 189 090 Ft
18,608 n |d. 5500 Ft 99 000 Ft
10{Badogos szerkezeiek készitése a.” 21815 F 105 075 Ft.
5,00im? d, 22 500 Ft 112 500 Ft
Anyag Bsszesen NETTO 3 BBY 145 Ft
Munkadi] dsszesen NETTO 3 319 500 Ft
Bekeriilési dsszeqg NETTO 7 188 645 Ft
AFA tartatom 27 % 940 834 Ft
Brutts wiltaldsi &r: 9 29 579 Ft
Az ajénlat ervenyes keltezesidl: 3 hoénapig
Kezdés varhaté idtpontia: hegbeszélés szerint
Elkészitéshez sziikséges id6: 12 munkanap o sei“"‘;adraq;f;f ’
» -Pﬂd":q 3131233’39249
B;‘;I“wgass
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