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18460 Devecser, Deak tér 1.

|Ez niem semmi Kt
8451 Ajka-Padragk(t, Padragi it 252.
23761328-2-19

Konyha épiilet ( Vackor Gvoda)
8460 Deverser, Szabadsag fér 8.

Tetdszerkezet megerdsitése Uj faanyaggal, Hibas részek cseréje,

Elszamolasi mod; teteles
Fizetésimad : atutalas
Tétal . [ ANYAG] MUNKADIJ
Munkafolyamat egys. egys. Ar | Ft | Ft
1]Anyagbeszerzés és elbkészitési munkalatok a. 0 Ft 0 Ff]
1,00|db |d. 10 000 Ft 10 000 Ft
2|Hibas es korhadt faanyagok eltavolitasa a. 0 Ft 0 Ft
MR IR 1.00|db |d. 25 000 Ft 25 000 Ft
3|Faszerkezeli elemek javitasa a, 56 874 Ft 56 874 Ft
1.00]db [d. B0 000 Ft 80 000 Ft
4|Keletkezo térmelék kezelése es elszallitasa a. 0Ft 0 Ft
1,00{db |d. 10 000 Ft 10 000 Ft
Anyag dsszesen NETTO | 56 874 Ft
Munkadlj 8sszesen NETTO 125 000 Ft
Bekeriilasi Hsszeg NETTO 181 874 Ft
AFA tartalom 27 % 49 106 Ft
Bruttd vallaldsi ar : 230 980 Ft
Az ajanlat érvényes keltezéstél: 3 hénapig
Kezdés varhaté idSpontja: Megbeszéles szerint;
Elkészitéshez szikséges idd: 1 ik e
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Téjékoztato ARAJANLAT

VALLALKOZO ADATAI:
Cégnév: Ez nem semmi Kft. )
Székhely: 8451 Ajka-Padragkut, Padragi 0t 252.
Addszam: 23761328-2-19 -
Cégjegyzékszam: 19-03-514833

MEGRENDELO ADATAI:
Név: Devecser Varos Onkomadnyzata
Cim: 8460 Devecser, Deak tér 1.
Addszam: 15733926-2-19

Munkavégzés helyszine: 8460 Devecser, Szabadsag tér 8.

Datum: 2026, julius 16.

Ajanlat érvényessége: Kiallitastdl szamitott 30 napig

me—_——t S ————————

1. Tételes Anyagkeéltség Osszesits (27% AFA-val)

Anyag megnevezése Mennyiség
Creaton Réna egyenesvigasi cserép 622 m?
Ellenléc (5x5) és lécezés (3x5) anyagal 622 m?
FekvGeresz csatorna (Natur horgany) 27 fm
Filggderesz csatorna (Natdr horgany ksz 40 cm) 34 fm
Szarufa megerdgsités faznyaga (5x15 pall6) 622 m®
Kétvizorras fallefedés lemeze (Natir horgany 26 fm
ksz 56 cm)
Szarufacserefa (flrészaru) 1,4 m?
Paraiteresztd tetdfilia 622 m?
Eresz besz.ellﬁzés perforalt- és 61 fm
cseppentSlemezzel
felllef;korms parkanyfedés lemeze (Fekvberesz 27 fm
Villamharitd Z a "
k;gZS i td rendszer anyagai (vezetékek, 1 Bssz.
Hészigetelt tetdkibiive ablak (burkoldkerettel) 6 db
Hajlat badogozés lemeze (Natur horgany ksz 50
cm) 12 fm
Vizelvezetd lefolydesd (Natur horgany ksz 40 12 fm
cm)
Fallefedés alattl deszkazat (0,5 m Ry
szélesseghen)
Kotdelemek (killénb&zé méret( csavarok) 1 bssz.
ANYAGKOLTSEG OSSZESEN:

Egységar . Netto _Brutto
(Netté) Osszesen Osszesen

8 055 Ft/ m? 5632 283 Ft 7 153 000 Ft
1602 Ft/m? 996 661 Ft 1265 770 Ft
24 423 Ft / fm 659 421 Ft 837 465 Ft

17 456 Ft/ fm 593 504 Ft 753 750 Ft
886 Ft/ m? 550 984 Ft 700 000 Ft

17 456 Ft/ fm 453 856 Ft 576 397 Ft
122 047 Ft/ m? 170 866 Ft 217 000 Ft
728 Ft/m? 453 040 Ft 575 350 Ft

6 248 Ft/ fm 381128 Ft 484 033 Ft

12 212 Ft/fm 329711 Ft 418 733 Ft
280000 Ft/6ssz. 280 DOO Ft 355 600 Ft
45 000 Ft/ db 270 000 Ft 342 900 Ft

17 456 Ft / fm 209 472 Ft 266 029 Ft

14 524 Ft / fm 174 288 Ft 221 346 Ft

2 953 Ft I m? 38 386 Ft 48 750 Ft

50 000 Ft/6ssz. 50000 Ft 63500 Ft

10 243 601 Ft 13 009 373 Ft
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2. Tételes Munkadij Osszesits (27% AFA-val)

Munkafolyamat megnevezése Mennyiség Egysegar . OO Rl
_ (Netto) Osszesen Osszesen

Szarufa megerdsités (pallé mellécsavarozas) 622m? 5 500 Ft/ m? 3422 000 £t 4 345 840 Ft
Veszélyes hulladék (pala) elszallitisa 8708kg 285 Ft/kg 2481 780 Ft 3151 861 Ft
Elleniécezés és lécozés készitése 622 m* 2 500 Ft/m? 1565 000 Ft 1974 850 Ft
Régi palateté és lécezés elbontasa 622 m? 2 500 Ft/ m? 1 555 000 Fi 1974 850 Ft
:é%?gg}‘ﬁ:;‘tg's')" AnyozésiSm magassdglg 648 m? 1 500 Ft/ m? 972 000 Ft 1 234 440 Ft
Paraateresztd tetéfolia elhelyezése 622 m® 800 Ft f m? 497 600 Ft 631 852 Ft
Allskorcos parkanyfedés készitése 13.5m? 18 000 Ft/ m* 243 D00 Ft 308 610 Ft
Fiiggberesz csatorna szerelése (ksz 40 cm) 34 fm 6 500 Ft/fm 221 000 Ft 280 670 Ft
Kétvizarros fallefedés készitése 26 fm 8 500 Ft/fm 169 000 Ft 214 630 Ft
Fekvéeresz csatorna szerelése 27 fm 6 500 Ft/fm 175 500 Ft 222 885 Ft
Villamharitg felfogd- és levezetd hald kiépitése 1 dssz. 185000 Ft/ gssz. 185000 Ft 234 950 Ft
Tetdkibiivo ablakok szakszer(i beépitése gdb 20 000 Ft/ db 120 000 Ft 152 400 Ft
Eresz beszell6zés perforalt lemezzel 61 fm 1500 Ft/fm 91 500 Ft 116 205 Ft
Hibas szarufak cseréje {szakmunka) 1 tétel 80 000 Ft / tétel 80 000 Ft 101 600 Ft
Fallefedés alatti deszkazat elkészitése 13 m? 6000 Ft/m? 78 000 Ft 98 060 Ft
Vizelvezetd lefolydcso szerelése (4 dbx3m) 12 fm 8 500 Ft/fm 78 000 Ft 99 060 Ft
Hajlat badogozas elkészitése 12 fm 6 500 Ft/fm 78 000 Ft 99 060 Ft
MUNKADIJ §SSZESEN: 12 002 380 Ft 15243 023 Ft

3. Végsé Pénziigyi Osszesités

Iylindﬁsszesen Nettd: 22 245 981 Ft
AFA értéke (27%): 6 006 415 Ft
Fizetendd Bruttd Végbsszeg: 28 252 396 Ft

Vallalasi és fizetési feltételek:

A munkavégzés megkezdésének feltétele a munkateriilet szabad megkézelithetbsége.

Az elszédmolés alapja a ténylagesen beépitett mennyiségek alapjan készllf teljesitésigazolas.
Fizetési itemezés: Teljesités utan 8 napos atutalassal.

Az gjanlatot elfogadom:
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Megrendeld alairasa / Datum




