TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
Megrendelő:
Neve / cégneve:
Devecser város Önkormányzata

Székhelye:
8460 Devecser, Deák tér 1..

Adószáma:
15733926-2-19
Bankszámlaszáma:
11748090-15733926-00000000
Képviselője (tisztsége):
Ferenczi Gábor polgármester

Elérhetősége:
06-88-512-630

A továbbiakban, mint Megrendelő
Tervező:
Településtervező neve / cégneve: 
Völgyzugoly Műhely Kft.
Székhelye:
2083 Solymár, Bimbó u. 20.

Levelezési cím: 
1024 Budapest, Káplár u. 7.

Adószáma: 
13634333-2-13

Cégjegyzékszáma: 
13-09-106145

Bankszámlaszáma:
11703006-29906053

Képviselője: 
Ferik Tünde ügyvezető igazgató

Elérhetősége: 
+36-20-913-8575

A továbbiakban, mint Tervező.

az alulírott napon és helyen  tervezési szerződést kötnek az alábbi feltételekkel: 
1. A TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA
Devecser településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-vel megkötött, „8. számú főút 2x2 forgalmi sávra történő bővítésére és a meglévő út 115 KN teherbírású burkolat megerősítésére” vonatkozó tervezési megbízással egyidejűleg, egy eljárásban történő módosítására az alábbi területekre vonatkozóan:

· intézményi tartalékterület szabályozása a Bocskai utcában;

· parkolásra alkalmas övezet kijelölése az Árpád utcában;

· ipari park övezeti előírásainak módosítása az övezetben kialakítható legkisebb telekméret, illetve a kötelezően betartandó beültetés vonatkozásában;

· Széki-tó melletti szivattyúház (0438/1 hrsz) övezetének kijelölése;

· különleges beépítésre nem szánt bányaterület kialakítása a Tornakavics Kft. területén.

(a továbbiakban: Tervezési munka)
2. TERVEZÉSI DÍJ
Tervezőt a Tervezési munka elvégzéséért
350.000,- Ft,
azaz  
Háromszázötvenezer forint tervezési díj, 

94.500,- Ft, 
azaz 
Kincvennégyezer-ötszáz forint ÁFA (27%), 

összesen:   

444.500,- Ft, 
azaz 
Négyszáznegyvenégyezer-ötszáz forint illeti meg.

A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adó terheli.
3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK
3.1. A tervezési munka részletes tartalma megegyezik a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-vel megkötött, „8. számú főút 2x2 forgalmi sávra történő bővítésére és a meglévő út 115 KN teherbírású burkolat megerősítésére” vonatkozó háromoldalú tervezési szerződésben foglalt tartalommal, a tervezési munkára vonatkozóan. 
3.2. Tervező köteles mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közművekkel, valamint egyéb érintett szervekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentálni, amelyeket a munka jellege szükségessé tesz.
3.3. Tervező köteles, egyeztetési típusonként 1-1 alkalommal, az önkormányzat által igényelt egyeztetéseken, bizottsági és testületi üléseken, lakossági fórumokon részt venni, ott tervét ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni. 
4. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezői munkát a tervezésre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok … stb), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.

4.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés megváltoztatását teszi szükségessé, úgy a szerződő felek a szerződést ezen új jogszabálynak megfelelően módosítják.
4.3. Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka elkészítéséhez szükséges „vezető tervező” jogosultságú tervezővel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását.

4.4. Tervező a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészítéséhez megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező társtervező(ke)t és/vagy szakági tervező(ke)t alvállalkozóként igénybe venni, akik munkájának illeszkedéséért teljes körű felelősséggel tartozik, de azok szakmai tartalmáért minden tervező önállóan felelős. A közreműködőként bevont tervező(k) munkájának ellenértékét a jelen Szerződés szerinti tervezési díj - közvetített szolgáltatás díjaként - magában foglalja.

4.5. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a szerződés tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges dokumentációkat Megrendelő részére átadta, és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette.
5. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. Megrendelő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt teljes körűen tájékoztassa.
5.2. Megrendelő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni:

· településfejlesztési döntés, partnerségi egyeztetés szabályairól szóló döntés,

· hatályos településrendezési eszközök,

· gazdasági szereplők, vállalkozók fejlesztési elképzelései.

5.3. Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentációk elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.

5.4. Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 napon belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Megrendelőt terheli.

5.5. Megrendelő vállalja, hogy a Tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet) alapján szükséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészítése során Tervezővel teljes körűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal - illetve Képviselőtestületi döntés szüksége esetén a soron következő ülés alkalmával dönt -, az előkészített önkormányzati válaszokról dönt, Tervező részére utasítást ad. 

5.6. Megrendelő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, a Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles jelezni Megrendelő felé. Megrendelő és Tervező ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Megrendelő az általa adott utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől elállni.
6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE
6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével, továbbá a 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet szerinti előzetes államigazgatási levelek Tervező részére történő átadását követően kezdődik.
6.2. A szerződés teljesítésének határidejét, az egyes munkarészek szállítandó példányszámát a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-vel megkötött, „8. számú főút 2x2 forgalmi sávra történő bővítésére és a meglévő út 115 KN teherbírású burkolat megerősítésére” vonatkozó háromoldalú tervezési szerződés tartalmazza. A pénzügyi ütemezést az 1.sz. melléklet tartalmazza.
6.3. A mellékletben rögzítetteken felül igényelt többletpéldányokat Tervező jogosult Megrendelőnek a tényleges másolati költségekkel leszámlázni.
7. A DÍJ ESEDÉKESSÉGE, FIZETÉS MÓDJA
7.1. A munkadíj kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt ütemezés szerint, a teljesítéssel egyidőben benyújtott számla ellenében történik, mely számlát Megrendelő a számla átvételétől számított 8 napon belül köteles Tervező OTP Bank Rt-nél vezetett 11703006-29906053 számú számlájára átutalni.

7.2. A tervdokumentációt Megrendelő mindaddig nem használhatja, amíg a számlában megjelölt tervezési díj összegét ki nem egyenlítette.
7.3. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Tervezőnek fel nem róható okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult az addig elvégzett Tervezési munka készültségi foknak megfelelően arányos ellenértékére.
8. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM
8.1. Tervező késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt késedelmi kötbér illeti, mely az adott tervfázis tervezési díjának 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfázis tervezési díjának 20%-a. Tervező hozzájárul, hogy Megrendelő a késedelmi kötbér összegét a végszámlából levonja.

8.2. Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt késedelmi kamat illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

8.3. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve Megrendelő mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, és a teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.
9. SZERZŐI JOG
9.1. Tervező által készített alátámasztó munkarészek kizárólagosan egy meghatározott célt szolgáló eszközök. Tervező által készített alátámasztó munkarészek szellemi alkotásnak minősülnek, amelynek szerzője és a tervek tulajdonosa Tervező, Megrendelő vagy harmadik személy a Tervező hozzájárulása és egyidejű megfelelő díjazása nélkül nem használhatja fel.

9.2. Megrendelő jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és azokat a tervek egyeztetéseihez és jóváhagyásához, illetve azzal összefüggésben tájékoztatóként felhasználni.
10. EGYEBEK 
10.1. Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.
10.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható (az 1. sz. mellékletben nem rögzített), de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a szerződést írásban módosítják.

10.3. Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Ferenczi Gábor polgármestert bízza meg (telefon: 06-88-512-630), illetve Tervező részéről a kapcsolatot Ferik Tünde ügyvezető, vezető településrendező tervező (telefon: 20/913-8575) biztosítja.

10.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

10.5. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek jogvitájukra a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

10.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés alapjául szolgáló a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-vel megkötött, „8. számú főút 2x2 forgalmi sávra történő bővítésére és a meglévő út 115 KN teherbírású burkolat megerősítésére” vonatkozó háromoldalú tervezési szerződés módosításra kerül, úgy – amennyiben a módosítás tartalma jelen szerződést érintheti – azt felülvizsgálják és módosítják. 
10.7. Jelen szerződés az 1. sz. mellékletével együtt érvényes.

Devecser, 2015. június _____


…………………………………….
…………………………………….


Megrendelő
Tervező

1. sz. melléklet: Pénzügyi ütemezés
	Munkarész
	Tervezési díj 
	Tervezési idő

	A módosított településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat egyeztetési anyagának összeállítása.
	300.000,- Ft + ÁFA
	a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-vel megkötött, „8. számú főút 2x2 forgalmi sávra történő bővítésére és a meglévő út 115 KN teherbírású burkolat megerősítésére” vonatkozó háromoldalú szerződésben vállalt tervezési idő

	Az egyeztetési eljárás lebonyolítása után a beérkezett vélemények alapján átdolgozott, Képviselő-testület által jóváhagyott, végleges tervdokumentáció összeállítása
	50.000,- Ft + ÁFA
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